



แบบ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง
โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องน้ำขนาด 3.30X3.30 เมตร 3 ช่อง ยาว 7.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงดีกำหนด



โครงการ
ก่อสร้างท่อส่งน้ำ
หมู่ที่ ๒

สถานที่
หมู่ที่ ๒ บ้านบึงล่าง ต.บึงล่าง
อ.โพธาราม จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ
นายณัฐวิทย์ รุ่งานา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
นายสุวิทย์ เตมียะ
นักวิชาการด้านโยธา

เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ รัชดา
หัวหน้ากองโยธา

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองโยธา

นายณัฐวิทย์ รุ่งานา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสมศักดิ์ รัชดา
หัวหน้ากองโยธา

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองโยธา










นายณัฐวิทย์ รุ่งานา
นายช่างโยธาชำนาญงาน




นายสมศักดิ์ รัชดา
หัวหน้ากองโยธา

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองโยธา



จุดทำการก่อสร้างท่อส่งน้ำตามโครงการ

[illegible][illegible]



15769464.357650.5

- [illegible]

၁၈၇၈ ခုနှစ်
မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဘုရားရှိခိုးကြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

CLEAR SPAN S (m.)	DEPTH D (m.)	T (cm.)	W (cm.)	BAR MARK a			BAR MARK b			BAR MARK b1			BAR MARK b2			BAR MARK v			BAR MARK v1			BAR MARK h			BAR MARK h (mm.)				
				d1a (mm.)	a (cm.)	d1a (mm.)	a (cm.)	L (cm.)	d1a (mm.)	a (cm.)	L (cm.)	d1a (mm.)	a (cm.)	L (cm.)	d1a (mm.)	a (cm.)	L (cm.)	d1a (mm.)	a (cm.)	L (cm.)	d1a (mm.)	a (cm.)	L (cm.)	d1a (mm.)		a (cm.)	L (cm.)		
2.40	1.60	24	25	20	20	12	120	260	12	11	110	95	12	11	110	170	12	11	220	-	-	12	30	210	12	23	12	45	
3.00	1.60	26.5	27.5	20	20	12	120	260	16	15	120	100	16	15	130	190	16	15	865	-	-	12	30	235	12	22.5	12	45	
4.00	2.50	43	35	25	20	12	120	350	46	11	170	115	16	11	170	115	16	11	340	12	11	235	12	30	330	12	24.5	12	45
1.80	1.00	24	23	16	17.5	12	120	160	12	11	90	90	12	11	90	100	12	11	160	-	-	-	12	30	230	12	25	12	45
2.10	1.80	24	25	16	14	-2	120	195	12	12.5	100	100	12	12.5	109	160	12	12.5	200	-	-	-	12	30	235	12	23	12	45
2.10	2.10	24	25	16	14	12	120	195	12	12.5	100	100	12	12.5	100	210	12	12.5	200	-	-	-	12	30	265	12	25	12	45
2.40	2.10	24	25	20	19	12	120	225	12	12.5	110	110	12	12.5	110	210	12	12.5	220	-	-	-	12	50	265	12	23	12	45
2.40	2.40	24	25	20	20	12	120	225	12	12.5	110	110	12	12.5	110	240	12	12.5	220	-	-	-	12	50	195	12	23	12	45
2.70	2.40	24	27.5	20	16.5	12	120	245	12	12.5	120	120	12	12.5	120	240	12	12.5	260	-	-	-	12	30	285	12	23	12	45
2.70	2.70	24	27.5	20	17.5	12	120	245	12	15	120	120	12	15	180	180	12	15	840	18	30	260	12	30	325	12	23	12	45
3.00	2.70	26.5	27.5	20	15	12	120	265	16	15	130	130	16	15	130	130	16	15	865	12	30	260	12	30	325	12	23	12	45
3.00	3.00	26.5	30	20	16.5	12	120	265	16	12.5	130	130	16	12.5	130	130	16	12.5	865	12	25	290	12	30	350	12	21.5	12	45
3.30	3.00	27.5	30	20	14	12	120	295	16	12.5	140	140	16	12.5	140	140	16	12.5	265	12	25	285	12	30	355	12	21.5	18	45
3.30	3.30	27.5	32.5	20	14.5	12	120	295	16	11	140	140	16	11	140	140	16	11	815	12	22	325	12	30	365	12	22.5	12	45
3.60	3.30	30	32.5	20	13	12	120	315	16	12.5	150	150	16	12.5	150	150	16	12.5	305	12	20	325	12	30	395	12	22.5	12	45
3.60	3.60	30	35	20	13	12	120	315	16	11.5	150	150	16	11.5	150	150	16	11.5	305	12	23	325	12	23	325	12	22.5	12	45

ควรวางแผนที่ดี และรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบ ขอบเขตการทำงาน